



会议议题：关于安阳市实验幼儿园新建教工车棚专题会议

时间：2021年5月17日上午

地点：安阳市实验幼儿园小会议室

参会人员：

申贵奇 张园 何佩 刘佳 罗华
张伟

记录人：石卫兵

会议内容：

1. 祝主任讲话：为了方便教职工停放车辆，我园准备在园内东北角搭设教工车棚，特此请大家审议。
2. 申园长：同意开展此项工作，请张园长抓紧安排总务处进行市场询价，做好此项工作。
3. 张园长：请祝主任按照申园长指示抓紧做好招标工作，要合理合法。
4. 参会人员一致同意。
5. 会议结束。

工程合同书

采购编号: YYZB-2021-035

发包人(全称): 安阳市实验幼儿园(甲方)

承包人(全称): 河南锦亿帆建筑工程有限公司(乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 安阳市实验幼儿园新建车棚工程施工 及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 安阳市实验幼儿园新建车棚工程

2. 工程地点: 安阳市实验幼儿园院内

二、工程承包范围:

以预算单中的项目为准。

三、合同工期

计划开工日期: 2021 年 6 月 20 日。

计划竣工日期: 2021 年 7 月 4 日。

工期总日历天数: 15 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣

工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准: 依据国家现行有关验收规范合格。

五、合同价款

工程总造价: 大写: 陆万玖仟玖佰陆拾元 (人民币)

小写: 69960元 (人民币)

六、合同价款支付:

1. 该工程无预付款。

2. 工程竣工验收后完成三日内,验收合格后按要求支付合同价款。

七、质量保修事项:

甲方验收合格并不视为乙方所供货物不存在质量问题;在质量保修期内乙方接到甲方通知后48小时内予以维修,维修费用由乙方全部承担;保修期,乙方接到甲方通知后72小时内予以维修,乙方可收取必要维修费,但不得高于同类维修时价。

八、承包人工作

1. 严格按投标文件进行施工。
2. 进入幼儿园内遵守甲方规章制度, 承担自身造成的事故及因此发生的费用。
3. 保证施工场地清洁, 符合环境卫生管理的有关规定, 完工前清理好现场。

九、工程变更

1. 施工中甲方需对原工程设计进行变更, 应提前七天以书面形式向乙方发变更通知, 因变更导致合同款价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担, 延误的工期应相应顺延。

2. 施工中乙方不得对原工程设计进行变更, 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用, 须经甲方同意。

3. 乙方在工程变更确定后七天内, 提出变更工程价款的报告, 经甲方确认后调整合同价款, 与工程款同期支付。

十、竣工验收

工程竣工, 乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内, 由甲方组织工程验收。

十一、竣工结算

甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内, 给予确认并支付工程竣工结算价款, 乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。

十二、违约

1. 甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款, 甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息, 并支付停工或工期延误及其损失责任。

2. 双方中任何一方违约, 即向对方支付工程总造价的3%的违约金。

十三、本合同自签章之日起生效, 该合同结算完毕后, 本合同即告终止。

十四、本合同一式 肆 份, 甲乙双方各执 贰 份。

甲方(盖章): 安阳市实验幼儿园

乙方(盖章): 河南锦亿帆建筑工程有限公司

法定代表人:

法定代表人:

开户银行:

开户银行:



账号:

账号:

签约时间: 2021.6.19

签约时间: 2021.6.19

建设工程预算审定签署表

项目名称	安阳市实验幼儿园新建车棚工程		发包单位	安阳市实验幼儿园	
委托单位	安阳市实验幼儿园				
送审造价	101262.43 元	大写:	壹拾万零壹仟贰佰陆拾贰元肆角叁分	核减金额:	327.00 元
审定造价	100935.43 元	大写:	壹拾万零玖佰叁拾伍元肆角叁分	核减率:	0.32 %
建设单位意见:			审核单位意见:		
建设单位 (签章):  代表 (签字): 申贵奇 2021 年 5 月 19 日			审核单位 (签章):  代表 (签字): 2021 年 5 月 19 日		
备注: 意见栏内仅签名、盖章, 不另签署意见的, 视为同意本审核结论。					

成交通知书

致：河南锦亿帆建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关实施条例和管理办法的规定，依法组建的谈判小组及业主代表的评审意见，经监督人开标监督，确定你单位为
安阳市实验幼儿园新建车棚工程（项目编号：YYZB-2021-035）的成交人。

中标主要内容

项目名称	安阳市实验幼儿园新建车棚工程
成交单位	河南锦亿帆建筑工程有限公司
成交内容	新建车棚
成交金额	69960 元
交验期	中标后 15 历天
施工/交验地点	安阳市实验幼儿园

请贵公司收到中标通知书后 7 日历天内，按照招标文件的要求与业主签订合同。并在自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本一份送交招标代理机构。

特此通知！

招标代理机构（盖章）：亿城建设管理有限公司



2021年6月17日

“三重一大”事项报备表

单位：安阳市实验幼儿园

时间：2021 年 5 月 17 日

事项主要内容		为了方便教职工停放车辆，我园准备在园内东北角搭建教工车棚，请大家审议。
研究 情况	研究时间	2021 年 5 月 17 日
	参会人员	申贵奇 张卫红 何红艳 刘佳
	实施依据	以专家验收及建设单位验收成员验收为依据。
	组织决定	同意
需要说明的其他情况		无
参会人员签名		申贵奇 张卫红 何红艳 刘佳



记录（填表）人：石卫兵 联系电话：0372-5972219
 备注：此表一式三份，分别报备市纪委监委派驻市教育局纪检监察组和市教育局机关纪委，一份由本单位保存。