



会议纪要

会议议题：关于安阳市实验幼儿园购置户外大型体能训练拓展组合器材项目会议纪要

时间：2021年9月22日上午

地点：安阳市实验幼儿园小会议室

参会人员：申贵强 张园华 冯明 刘佳 姚新 杨月霞

记录人：颀红艳

会议内容：

- 一、颀主任：为完善幼儿户外游乐设施，幼儿园预购置户外大型体能训练拓展组合器材，安装在南门东、西操场上，请大家审议。
- 二、申园长：请总务处组织各部门根据幼儿园户外场地的实际情况，选择多功能、环保材质、安全系数高的户外大型体能训练拓展组合器材，并抓紧落实此项工作。
- 三、张园长：请颀主任按照申园长要求，听取各部门领导、年级组长等相关人员建议，选择造型功能齐全、环保材质、安全系数高的户外大型体能训练拓展组合器材，并与总务处人员做好市场询价工作，要合理合法。
- 四、参会人员一致同意。
- 五、会议结束。

供货合同

合同编号:

甲方: 安阳市实验幼儿园 (采购人)

乙方: 江苏锦盛环保科技有限公司 (供应商)

甲、乙双方持安阳市方正招标采购服务有限公司 2021 年 11 月 3 日签发的安阳市实验幼儿园户外大型体能训练拓展组合器材项目 (采购人及项目名称)

(项目编号: 方正招标采购 (2021) 135 号) 成交通知书, 根据采购文件及其修改补充澄清、《响应文件》及其修改补充澄清的内容, 经双方平等协商一致, 达成以下合同条款:

一、本合同所指货物为此次竞争性磋商的货物, 包括详见后附产品清单 (详细注明: 品名、规格、型号、数量、单价), 合同总价款为 368800.00 元 (大写: 叁拾陆万捌仟捌佰元整)。

本合同为固定总价合同, 不因人工、材料和产品等价格的波动而影响合同价格。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限:

1、乙方提供的货物是全新的货物, 符合国家强制标准及安全标准、检测标准以及该产品的出厂标准, 符合采购文件及其修改补充澄清要求且达到乙方《响应文件》及澄清中的技术标准。

2、售后服务: (按采购文件及《响应文件》等相应条款制订)

三、交货时间、地点、方式:

合同生效后, 乙方应于 2021 年 11 月 20 日前将货物带包装送达甲方指定地点 (安阳市), 并于 2021 年 12 月 8 日前安装调试完毕, 具备正常使用及验收条件。

货物运送产生的费用由乙方负责。乙方在交付货物时应向甲方提供货物的合格证书。

四、验收程序和要求

1、验收时间: 所供货物安装调试结束、具备正常使用及验收条件时, 由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目, 可以根据

需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

2、验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。

2.1 直接参与该项目采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收，并按照招标文件约定邀请相关专家参与验收。

2.2 验收工作由采购人成立不少于3人的验收小组进行验收。

3、验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

4、验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具）。

5、验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，需强制拆除。验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，属假冒伪劣产品的，向工商管理、质量监督等行政执法部门举报，并追究供应商责任，及经济赔偿不少于合同金额百分之十。

五、履约保证金：/。

六、付款程序：验收合格后，成交供应商持采购人及专家等出具的《验收报告》，由采购人一次无息付清。

七、责任和义务

1、甲方的责任和义务

（1）对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。

（2）按时验收、及时支付资金；

（3）遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；

（4）对乙方未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

（5）其他法律法规规定应尽的义务。

2、乙方的责任和义务

(1) 严格按采购文件要求与《响应文件》的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修。

(2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3) 货物验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失；应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

(4) 遵守法律、依法纳税

(5) 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，向相关执法机关举报。

(6) 其他法律法规规定应尽的义务。

八、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额 10% 的违约金。

2、乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额 1% 违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值 1% 赔偿费。

九、《采购文件》及其修改补充、《响应文件》及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

十、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

十一、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可



以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十二、合同生效及其它：

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方：安阳市实验幼儿园 乙方：江苏锦盛环保科技有限公司

地址：朝阳路与迎春东街交叉口东北角 地址：宝应县曹甸镇工业集中区三环路

法定代表人：申贵奇 法定代表人：施守金

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：江苏宝应农村商业银行曹甸支行

银行账号： 银行账号：3210230241010000208459

签约时间：2021.11.8 签约地点：安阳市实验幼儿园

江苏锦盛环保科技有限公司

“三重一大”事项报备表

单位：安阳市实验幼儿园

时间：2021年10月13日

事项主要内容		为完善幼儿户外游乐设施，幼儿园预购置户外大型体能训练拓展组合器材项目。请大家审议。
研究 情况	研究时间	2021年10月13日
	参会人员	申贵奇 张卫红 何红艳 刘佳
	实施依据	以验收专家及建设单位验收成员验收为依据。
	组织决定	同意
需要说明的其他情况		无
参会人员签名		申贵奇 张卫红 何红艳 刘佳



记录（填表）人：阮红艳

联系电话：0372-5972219

备注：此表一式三份，分别报备市纪委监委派驻市教育局纪检监察组和市教育局机关纪委，一份由本单位保存。

户外大型体能训练拓展组合器材项目 成交通知书

致：江苏锦盛环保科技有限公司

我们荣幸的通知，贵方对：方正招标采购（2021）135号“户外大型体能训练拓展组合器材项目”的投标，公开开标后，经磋商小组评议，已确定成交，成交金额为¥368800.00元（大写：叁拾陆万捌仟捌佰元整）；成交数量、技术参数等详见磋商文件、投标文件。请于发出本通知书之日起三十日内根据本通知书、磋商文件、投标文件等与安阳市实验幼儿园办理签订合同事宜。

本成交通知书经结果公告无异议后生效，江苏锦盛环保科技有限公司应与安阳市实验幼儿园草拟合同，待结果公告无异议后签订合同，双方签字盖章后生效。


安阳市方正招标采购服务有限责任公司

二〇二一年十一月三日



安阳市市直政府采购验收报告

合同编号：方正招标采购（2021）135号

采购单位	安阳市实验幼儿园	采购项目名称	市实验幼儿园户外大型体能训练拓展组合器材项目	项目负责人	晁红艳
中标金额（元）	368800.00	其中财政负担部分（元）		单位负担部分（元）	
采购单位意见	<p>市财政局：</p> <p>我单位采购的（货物 / 工程 / 服务）项目已实施（完毕），经验收，所提供项目（见附件清单）与签订的合同内容完全一致，同意支付合同款项。如合同履行中出现问题，我单位愿承担法律责任。</p> <div style="text-align: center;">  <p>采购单位盖章</p> </div> <p>单位负责人：申贵奇 验收负责人：晁红艳 2021年12月9日</p>				
验收小组意见	<p>验收小组对安阳市实验幼儿园户外大型体能训练拓展组合器材项目（方正招标采购2021-135号）现场查验。</p> <p>江苏锦益生态环保科技有限公司所供器材符合招标文件及合同要求。用户满意。验收合格。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <p>采购单位代表签字：张...</p> <p>评标专家签字：李... 陈... 石...</p> </div> <p style="text-align: right;">2021年12月9日</p>				
备注					